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Gemeinden Flurlingen, Dorfstrasse 36, 8247 Flurlingen

17.2.03 Rheintalsaal Flurlingen
approx. Grobkostenschätzung +/-25%  Sanierung bestehender Rheintal-Saal

BKP Arbeitsgattung Menge Einheit Total

0 Grundstück 0 Fr.

  bereits im Besitz der Gemeinde 0 m2 0 Fr./m2 0 Fr.

1 Vorbereitungsarbeiten 180’500 Fr.

Altlastenuntersuchung, etc. (zu 
Teil erfolgt)

1 Stk 10’000 Fr./Stk 10’000 Fr.

Erdbebenbericht 1 Stk 15’000 Fr./Stk 15’000 Fr.

Entkernung inkl. Sanierung Altlasten 1 Stk Fr./Stk 100’000 Fr.

Heizung Rhytal 10’500 Fr.

Verputz- & Malerarbeiten auf der 
Seite Rhytal

5’000 Fr.

Anpassungen Elektro/Sanitär 
Erschliessungsleitungen

40’000 Fr.

2 Gebäude 1’567’470 Fr.

Brandmauer, inkl. Fundament, fertig 
verputzt

130 m2 220 Fr./m2 28’600 Fr.

Bohrungen, Öffnungen zuwerfen, div. 
Kundenmaurerarbeiten

1 Stk Fr./Stk 20’000 Fr.

Zugang Empore wiederherstellen 
(über Rhytal)

1 Stk Fr./Stk 5’000 Fr.

Gebäudehüllensanierung 
neues Steildach und Unterdach 490 m2 300 Fr./m2 147’000 Fr.

vorgehängte hinterlüftete Fassade 
(inkl. Dämmung)

370 m2
450

Fr./m2 166’500 Fr.

neue Fenster und Türen 60 m2 1’200 Fr./m2 72’000 Fr.

Neuer Windfang 55 m2 1’000 Fr./m2 55’000 Fr.

Neue Überdachung Terrasse 150 m2 1’000 Fr./m2 150’000 Fr.

Ersatz Haustechnikinstall.
Elektro 3’240 m3 60 Fr./m3 194’400 Fr.

Sanitär, inkl. Ersatz Nasszellen 3’240 m3 34 Fr./m3 110’160 Fr.

Heizung 3’240 m3 24 Fr./m3 77’760 Fr.

Lüftung 150’000 Fr.

neue Bühnentechnik 120’000 Fr.
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Ersatz Küche 130’000 Fr.

Ersatz Bodenbeläge inkl. Vorarbeiten 520 m2 150 Fr./m2 78’000 Fr.

Ersatz Bodenbeläge in Platten 50 m2 130 Fr./m2 6’500 Fr.

Ersatz Wandbeläge in Platten inkl., 
Vorarbeiten

100 m2 130 Fr./m2 13’000 Fr.

kl. Gipserarbeitenb Vorwände udgl. 1 Stk Fr./Stk 15’000 Fr.

Ausbesserungsarbeiten best. Wände 1 Stk Fr./Stk 5’000 Fr.

Täfer und Wandbeläge streichen 1’000 m2 15 Fr./m2 15’000 Fr.

Decke streichen 570 m2 15 Fr./m2 8’550 Fr.

3 Betriebseinrichtung 132’500 Fr.

Stühle 200 Stk 400 Fr./Stk. 80’000 Fr.

Tische 30 Stk 750 Fr./Stk. 22’500 Fr.

Treppenlift UG-EG (Annahme das 
reicht um SIA 500 einzuhalten)

1 Stk Fr./Stk 30’000 Fr.

4 Umgebung 125’200 Fr.

direkte betroffene Umgebung 376 m2 200 Fr/m2 75’200 Fr.

Ersatz Autounterstand Enz 20’000 Fr.

Anpassung Carcajou/ Garten WC 30’000 Fr.

5 Baunebenkosten und Honorare 660’659 Fr.

Baunebenkosten 5 % 93’659 Fr.

Anschlussgebühren EKZ 16’500 Fr.

Architekt 380’000 Fr.

Bauingenieur 20’000 Fr.

Elektroingenieur 29’000 Fr.

HLKS-Ingenieur 80’000 Fr.

Spezialisten (dito KS 04.07.20) 41’500 Fr.

6 Unvorhergesehenes 7.00 % 131’122 Fr.

Rundung 2’550 Fr.

Total Sanierung Saal 2’800’000 Fr.

Annahme Fluchtwege können wie im Bestand fortgeführt werden.
Kosten sind ohne Projekt und ohne Zustandsanalyse erstellt worden.
Die neue Situation, mit dem Besitz vom Rhytal, wurde ausser der Zugänglichkeit zur Empore, 
nicht in die Kosten einbezogen.
Es wurden keine Kosten für eine allfällige Erdbebenertüchtigung vorgesehen.
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